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załącznik nr 7 do specyfikacji 

 

Istotne warunki umowy 

 

 

 

Zawarta w dniu ....................................... w Gilowicach pomiędzy: 

 

Gminą Gilowice  

ul. Krakowska 40 , 34-322 Gilowice,  

NIP: 553 – 249 – 29 – 28  reprezentowaną przez: 

.................................................................. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.................................... 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

............................................................... 

................................................................ 

  

reprezentowanym przez: 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843              

z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem są roboty budowlane polegające na: Zagospodarowanie brzegów potoku 

Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice 
 

 
Zadanie polega na rewitalizacji terenu, poprzez jego uporządkowanie i uzbrojenie w 

infrastrukturę, zapewniającą możliwość skanalizowania koncentrującego się tam ruchu. W zakres 

tej infrastruktury wchodzą elementy takie, jak: 

 Ciąg pieszy, o szerokości 2,0 – 2,5 m, z nawierzchnią przepuszczalną, z zagęszczonego 

kruszywa,  
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 Zespół placów edukacyjno – zabawowych, ulokowanych bezpośrednio przy ciągu 

pieszym, wyposażonych w ciekawe, interaktywne elementy małej architektury, 

tematycznie związane z edukacją ekologiczną, przyciągające przede wszystkim uwagę 

dzieci i młodzieży,  

 Wolnostojąca, otwarta altana, o powierzchni 78,54 m kw., pełniąca docelowo funkcję 

punktu edukacji ekologicznej. 

 
Opis przedmiotu zamówienia określono w Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót , przedmiarze robót oraz załączniku do przedmiaru robót 
 
Zadanie jest wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej ndla 

poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy 

 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45233161-5 roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów  sportowych i rekreacyjnych 

 

 

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, Projekt budowlany,  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część 

umowy. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. 

Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. 

Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

 

6. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które 

zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody 

podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi 

związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca 

przyjmie odpowiedzialność w szczególności za: 
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a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 

oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy; 

c) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi; 

d) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, wskazaniami 

Zamawiającego, przedmiarem robót, Projektem budowlanym,  specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia 

Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i 

zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością 

niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych 

przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 3 dni roboczych, powinna zostać 

uzgodniona z Zamawiającym. 

 

9. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania 

czynności: robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia są zatrudnieni 

przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w 

ust. 9, w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, czy też wydane pracownikowi zanonimizowane 

potwierdzenie warunków zatrudnienia- określające imię i nazwisko pracownika, datę 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu w terminie 3 dni od daty otrzymania 

wezwania.  

11. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

określonych w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę 

osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia 

uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę, 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń czy też wydane pracownikowi 

zanonimizowane potwierdzenie warunków zatrudnienia- określające imię i nazwisko 
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pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.                                                 

12. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy uzyskał wszelkie inne niezbędne 

informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć 

wpływ na koszty lub mogą dotyczyć kosztu wykonania prac objętych przedmiotem umowy.   

 

 

§ 2 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4, wykona przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców ...................................................................................... 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy 

oraz powierzenia części robót podwykonawcom, które nie są wskazane w ust. 1, pod 

warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania 

procedury opisanej w ust. 4 i następne niniejszego paragrafu. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich części 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 

już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację, 

zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 



 
Projekt pod nazwą: Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie 

Gminy Gilowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 

5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy 

 

5 

 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Dodatkowo,  

11.Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

a) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż pracownicy fizyczni którzy będą 

wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: roboty budowlane 

wchodzące w zakres przedmiotu umowy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę; 

b) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy 

fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co, do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, są zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę; 

c) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca 

będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt 

zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co, do których Zamawiający wymaga, 

aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków 

zatrudnienia; 

d) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie, z którym, w przypadku 

ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia, co, do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podwykonawca zobowiązany 

będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę                

o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi 

potwierdzenie warunków zatrudnienia. 

12. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 12 

uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. Zamawiający w terminie 5 dni od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 12. Niezgłoszenie w 

formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówieni, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

16. Postanowienia ust. 9-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo.  

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym 

i udokumentowaniem żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej, 

niż po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem 

bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy o której mowa w ust. 17. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaże zasadność takiej 

zapłaty.   
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20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

21. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej 

umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy 

będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4. 

23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

24. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców. 

25. W przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 15 przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

 

 

§ 3 

1.Wartość robót będzie rozliczona kosztorysem powykonawczym (zgodnie z ofertą złożoną 

w dniu .........................................) wg ceny oferty przetargowej. 

2.Wynagrodzenie, rozliczone wg zasad określonych w ust. 1, za cały okres trwania umowy 

nie może przekroczyć kwoty brutto: .........................................   zł  ( słownie : 

............................................................................................) 

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacone na konto Wykonawcy na 

podstawie faktury, na zasadach określonych w  § 7 ust. 3 i § 9.  

 

§ 4 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do                               

r. 

 

§ 5 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

............................................................................................................................................... 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego 

oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1322 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych, z jakością i ilością 

robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją 

techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany 

przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza: 

     
       ................................................................................................ 

 

§ 7 
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1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania robót, które zostaną wskazane przez 

przedstawiciela Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy oraz do zgłaszania 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót zanikających w celu ich odbioru.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do zapłaty 

faktury. Protokół podpisują strony umowy.  

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usunięcia wad określi Zamawiający, 

przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku nie 

dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy 

należne kary umowne określone w § 12 ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla wszystkich 

występujących branż oraz wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

powykonawczej i geodezyjnej w formie papierowej (3 egz.) oraz w postaci elektronicznej                    

6. Wykonawca poniesie koszty wprowadzenia oznakowania robót i objazdów oraz wszelkie 

koszty zamknięć i ich oznakowania wynikłe w trakcie prac. 

7. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji robót stanowiących przedmiot umowy  

i przedłoży go do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

8.Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem robót. 

9. Zmiana harmonogramu robót wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. 

10. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.21 ze zm.). 

11. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca dostarczy 

do siedziby Zamawiającego. Rodzaj oraz ilość tych materiałów należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

c) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

 

§ 9 
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1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury końcowej w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury 

Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.  

2. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców, warunkiem 

dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest przedłożenie Zamawiającemu 

dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ................ gwarancji i rękojmi liczonej od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem 

Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone 

w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni. 

3. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w 

chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w 

nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki 

w określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, 

ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z 

zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 12 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Tytułem  zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł na rzecz 

zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 

ust. 2, które wynosi odpowiednio ............................... w formie ........................................ 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

- 70%- w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia  

- 30%- w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin 

ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w 

zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj.: ....................oraz terminowi końcowego 

wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% 

zabezpieczenia tj.: ...................... 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek 

bankowy Zamawiającego  78 8141 0008 0000 0101 2000 0050 najpóźniej w dniu 

podpisania umowy.  

 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) 

określonego w § 3 ust. 2 za wykonanie całości robót. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto za wykonanie całości robót w wypadku wadliwego oznakowania 

prowadzonych robót, bądź tymczasowej organizacji ruchu.  

3. Ponadto Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 

ust. 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji, a 

także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót.  

4. W przypadku opuszczenia przez Wykonawcę placu budowy, bez uzgodnienia 

z Zamawiającym na okres powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca zapłaci zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości 

robót – za każdy dzień nieobecności na placu budowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% za każde naruszenie 

umowy w zakresie: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom o której mowa w § 2 ust. 17, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §13 ust. 1 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto za każdy przypadek naruszenia takiego obowiązku. 

8. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

wymienione w § 1 ust. 11 umowy, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 

powołanym § 1 ust. 11, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia wymienione w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy. 

9. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
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określonych w § 2 ust. 11 pkt. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy. 

10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 12 

niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w 

§ 1 ust. 11 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 

zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 12 umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

11. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 10 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na 

umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 1 ust. 10, jako termin ostateczny do 

naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę - 

jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

12. W przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o 

pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do której 

Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy 

uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 

11 pkt 4 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia 

faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie 

Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby 

na umowę o pracę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 

umowy. 

13. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku 

jeżeli Wykonawca: 

- nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 5 dni od przekazania placu budowy lub 

zaniechał jej realizacji na okres powyżej 3 dni z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po 

zajściu każdego z powyższych zdarzeń. 

Przez zaniechanie realizacji umowy rozumie się sytuacje w której Wykonawca pozostaje w 

zwłoce z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.    

-  w istotny lub rażący sposób zaniedbuje wykonanie zobowiązań umownych i nie reaguje na 

pierwsze pisemne zastrzeżenie Zamawiającego – oświadczenie o dostąpieniu może być 

wówczas złożone niezwłocznie po wystosowania zastrzeżenia.  

-  jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 7 dni – 

oświadczenie o odstąpieniu może wówczas być złożone niezwłocznie od upływu 

wskazanego okresu.  
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15. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1-12, mogą być potrącane 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 

podstawie ust. 13, płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia 

przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty 

odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych powyżej kar umownych. 

17. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

18. W wypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo dochodzić kary umownej 

określonej w ust. 13 niezależnie od kar określonych w ust. 1-12. Wszystkie te kary podlegają 

kumulacji. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie trwania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 300 000,00 zł 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały czas realizacji umowy oraz przedkładać 

dokument potwierdzający ten fakt nie później, niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 

poprzedniego ubezpieczenia. 

4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru 

roszczeniowego. 

 

 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą 

Zamawiającego. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru 

roszczeniowego. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: 

a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 

d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, 
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f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 

g) zwiększenia zakresu robót budowlanych,  

h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych – w zakresie nieprzekraczającym jednak 

20% wynagrodzenia Wykonawcy, 

i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), 

uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni 

przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw, 

j) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów i wysokości 

wystawiania faktur częściowych, 

k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 2 ust. 

3 i następne umowy. 

6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – 

o konieczności lub nie – zmiany zezwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 

wymienione okoliczności: 

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź 

budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie, 

b) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 

d) zmiana obowiązujących przepisów, 

e) podniesienie wydajności urządzeń, 

f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 

h) ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,  

i) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych bądź zaniechania 

wykonania części przedmiotu umowy, 

j) ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie 

lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia, 

k) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 
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l) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

m) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a 

także innych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej 

warunkach, 

n) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które 

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej 

technologii wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy 

będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, 

o) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania 

Wykonawcy, 

p) konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem 

szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem 

naruszającym dyscyplinę środków publicznych. 

r) siła wyższa. 

9. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i 

na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.  

10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt c), w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz: 

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy 

sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub 

b) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator 

cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

termin wykonania robót budowlanych. 

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

12. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a) – e), g) - k), wymaga podpisania aneksu 

do umowy.  

 

§ 15 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 
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