Gmina Gilowice
ul. Krakowska 40
34- 322 Gilowice

Zamawiajacy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamoéwienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw KC ponizej 30 000 euro

Remont Placu przy Kosciele Sw. Andrzeja Apostota w Gilowicach
Remont nawierzchni drogi gminnej ulica Lubry w Gilowicach

Nr sprawy. 1/2014
Termin realizacji zaméwienia do 30 maja 2014 roku

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

e strona internetowa Zamawiajgcego — http://bip.qgilowice.pl

Zatwierdzam
W JT

Leszek\Frasunek

Gilowice, dnia 30.04.2014




1. Dokumenty wymagane od wykonawcoéw:
1. Oswiadczenie, ze wykonaweca:

e posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakfadajg obowiazek posiadania takich uprawnied;

e posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponUJemy
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

¢ znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia

2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j.

Whynikajace z SIWZ:
1. Wypetniony wedfug wzoru druk ,, Formularz ofertowy” — zatgcznik nr 1 do SIWZ
2. Oéwiadczenie wykonawcy, ze Wykonawcy znana jest Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i po zapoznaniu sie z wymaganymi warunkami realizacji
zamoéwienia zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

Dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1. Wykonawca zataczy do oferty kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar
robdt — zatgcznik nr 2 do SIWZ

l. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1. W odniesieniu do wykonawcow, ktdrzy spehili postawione warunki Zamawiajgcy dokona

oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga

1 Cena 100%

2. Zamawiajgcy poréwna i oceni oferty w nastepujacy sposéb:
Ocena kryterium ,Cena” nastgpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt wediug wzoru

métematycznego:

Najnizsza cena ofertowa / Cena oferty badanej x 100 pkt




Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskata najwyzszg liczbe punktow.

11, Zasady uczestnictwa w postepowaniu i wyboru oferty:

1.

Sktadanie ofert:

Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego, sekretariat pok. nr 7, w terminie do dnia
9 maja 2014 roku, godz. 10:00

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sg:
Marcin Salachna — sprawy proceduralne zwigzane z udzieleniem zamoéwienia publicznego
Tel (033) 865 - 30 — 20 wew. 23;

Wykonawca moze zwrdci¢ sig wytacznie na piémie do Zamawiajgcego o wyjasnienie zapisow
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien Wykonawcy, jezeli pytanie wptynie do Zamawiajacego nie
pdzniej niz na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiajacy przesle odpowiedzi na
zadane pytania, nie ujawniajac Zrédta zapytania, wszystkim Wykonawcom, ktérzy pobrali
SIWZ od Zamawiajgcego

Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego, w sali konferencyjnej, w dniu
9 maja 2014 roku, godz. 10:10

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Oczywiste omyltki rachunkowe w obliczeniu ceny.

Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki pisarskie i omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny
i niezwiocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Dopuszczalno$é zmian SIWZ

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu sktadania ofert
Zamawiajgcy moze zmodyfikowa¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Kazda
wprowadzona zmiana stanie sie czgscig SIWZ oraz zostanie dorgczona wszystkim
Wykonawcom i bedzie dla nich wigzaca.



IV. Wyniki postepowania i warunki zawarcia umowy:

1. Zamawiajgcy powiadomi o wyniku postepowania wszystkich Wykonawcow, przesylajac
niezwlocznie zawiadomienie o wyniku postepowania, zamieszczajgc ogtoszenie o wyborze
oferty na tablicy ogtoszen w swojej siedzibie i na stronie internetowe.

2. Zamawiajgcy W informacji o wyniku postepowania wskaze firme ( nazwe ) i siedzibe
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana oraz ceng tej oferty.

3. Zamawiajgcy doreczy niezwiocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, ktérego

oferta zostata wybrana wraz z wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.

V:-Pouczenie-o srodkach-ochrony prawnej:-

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny w ich ocenie doznat uszczerbku nie przystugujg zadne

$radki ochrony prawnej.

2. Zamawiajgcy ma prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu wedtug swoich potrzeb.

VI. Projekt umowy:

1. Integralng czescig SIWZ jest projekt umowy

2. Zamawiajgcy przyjmuje, ze postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie

w ofercie zostang uznane przez Wykonawce za wigzgce w chwili podpisania umowy

Zatwierdzam:

Leszek Frasunek



Zalacznik Nr 1 do SIWZ

.......................................................................................

( nazwa, adres Wykonawcy) ( miejscowoscé, data )

FORMULARZ OFERTOWY

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Gilowice
34 - 322 Gilowice
ul. Krakowska 40
powiat: zywiecki
woj. Slaskie
tel/fax 033 865 - 30— 20 ; 033 — 865 - 33 - 72

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwg

Remont Placu przy Koéciele Sw. Andrzeja Apostota w Gilowicach
Remont nawierzchni drogi gminnej ulica Lubry w Gilowicach

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

do 30 maja 2014 roku

4. CENA ZA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

031 ¢ |- TP

VAT: oo zt(...... %)

BRUTTO:. .iivvriiiririremrrcarriensuns
N (0)1 ¢ R PTR

Cena wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego wg/ przedmiaru robét




1. O$wiadczam/my, ze zapoznatem sie i akceptuje warunki przetargu zawarte w SIWZ oraz
dokumentaciji przetargowe;.

2. Oséwiadczam(y), ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu na
skiadanie ofert ‘

3. Oswiadczamy iz akceptujemy istotne postanowienia umowy.
Oswiadczamy iz uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje konieczne do wiasciwego obliczenia
ceny oferty i wykonania zaméwienia.

5. Oferta wraz z zatgcznikami zostata ztozona na ............... ponumerowanych stronach.

Adres, na ktéry Zamawiajgcy powinien przesyta¢ ewentualng korespondencje:

Numer faksu: (**)

LN 01| T TP U OO T o U U PPN

( * niepotrzebne skresli¢ )

Zatgcznikami do niniejszej oferty sg:

Itd. ( wymienic)

( Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )



OSWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy:

oswiadczam,Ze:

Spetniam warunki dotyczace posiadania:

1) uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadaj obowiazek ich posiadania

2) wiedzy i doswiadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjatem fechnicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia ,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Oswiadczam/my ze wszystkie informacje sg zgodne z prawda.

--------------------------------------------------------------------------

(miejscowosé, data) (podpis wykonawcy )




UMOWA NR

Zawarta w dniu w Gilowicach
pomiedzy:
Gming Gilowice zwang dalej w tekscie ,Zamawiajacym” majgcg siedzibe w Gilowicach,

ul. Krakowska 40 reprezentowang przez:

Pan Leszek Frasunek — Woéjt Gminy Gilowice
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Wioletty Tomaszek

. .REGON. 072 182 597 NIP. 653 -249-29-28 = .

REGON, NIP

Reprezentowanym/g przez:

Zwanym/g dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

‘ 2. Szczegotowy zakres robét opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacii projektowej, specyfikacjach

} technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy.




2. Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie pozniej niz

3. Przez termin zakoniczenia przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ termin dokonania odbioru
koncowego robét

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

=N

“Woprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terénu robot;

N

3
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

)
) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) udzielenie na pisemne zgdanie Wykonawcy niezbednych upowaznien w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

4) Umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy,
realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobdw oraz wszelkich
okolicznoéci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamdwienia. Wykonawca zapewni na swdj
koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz mozliwo$¢ przebadania materiatéw
budowlanych na zadanie Zanﬁawiajqcego co do ich jakosci, a takze mozliwos¢ sprawdzenia
ciezaru i ilosci uzytych materiatéw,

5) Na wniosek Zamawiajgcego lub gdy wynika to ze stosownych przepiséw wykonac na wiasny
koszt normowe testy materiatéw w celu sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z
normami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét; wyniki testéw stanowi¢ beda
integralng cze$¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych
materiatdw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy,

6) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub



7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatébw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

uzyskania dodatkowo przed przystgpieniem do prac informacji o istnieniu i przebiegu
urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do
zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac. Wszelkie szkody wyrzgdzone
przy prowadzeniu prac w urzgdzeniach podziemnych niezinwentaryzowanych Wykonawca
usunie na wtasny koszt i wiashymi sitami.

Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

‘a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Terminowego wykonania przedmiotu umowy

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych

- wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;,
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na

~wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;



e

1.

3.

19)

20)

21)

2y

23)

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koricowego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia.

Niezwioczne ~ informowanie =~ Zamawiajgcego ~ (Inspektora nadzoru  inwestorsKiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jako$é robét lub
termin zakonczenia robdt;

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich opinii oraz

uzgodnien do przekazania ich kserokopii Zamawiajgcemu. Podpisanie protokotu odbioru robét

jest uzaleznione od przekazania Zamawiajgcemu oryginatéw opinii oraz uzgodnien wynikajgcych

z przepiséw prawa budowlanego oraz szczegétowych przepiséw branzowych.

§5

Wynagrodzenie i zapfata wynagrodzenia

Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ktéry stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wartosé robét zgodnie z oferta wynosi:

NETTO zt
VAT zt
BRUTTO zt

( stownie:)

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wykonawcy nr



7.

9.

Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wykonane
przez wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentow i wspotpracownikow w ramach
realizacji inwestyciji.

Wszelkie roboty, ktore byly do przewidzenia na etapie sporzgdzania oferty, a nie zostaly
zgloszone zamawiajgcemu ( mimo braku ich w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, a wynikajagce z Prawa Budowlanego, Polskich Norm,
sztuki budowlane] ) nie bedg wchodzily w zakres robét dodatkowych, a wykonawca jest
zobowigzany do ich wykonania i nie przystuguje mu prawo zadania dodatkowego wynagrodzenia
za te roboty. Zamawiajgcy uzna Ze roboty te zostaly przez wykonawce w innych cenach i
sktadnikach formularza przedmiaru robét.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane, uznane przez

' zamawiajgcego za zbedne w trakcie realizacji zamowienia, cho¢ ujete w formularzu przedmiaru

robét. O wartosé tych robot zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w

pkt .2 na podstawie:

o Kkosztorysu robét zbednych, sporzadzonego przez wykonawce, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego,

e aneksu do umowy, podpisanego przez strony umowy

Wartoé¢ wykonanych robot bedzie rozliczana na podstawie cen jednostkowych okreslonych
przez wykonawce w formularzu przedmiaru robét oraz ilosci wykonanych robdt, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu. Do rozliczenia wykonanych robot, wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo przedstawi¢ ksigzke obmiaru.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i niemozliwych do przewidzenia na etapie
sporzadzania oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidiowego wykonania
zamowienia, wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania zaméwienia na podstawie
odrebnej umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy i zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
pkt.9 niniejszej umowy. Wszelkie dyspozycje inspektora nadzoru bedg bezskuteczne. Rozliczenie
robot dodatkowych zostanie dokonane na podstawie: '

¢ zatwierdzonego przez strony protokotu koniecznosci

e kosztorysu robét dodatkowych, sporzgdzonego przez wykonawcg w oparciu o dane do
kosztorysowania o ktérych mowa w § 5 pkt 11 i 12 niniejszej umowy zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego

¢ aneksu do umowy, podpisanego przez strony

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wykonanie robét zamiennych, jezeli beda to zmiany
konieczne. Zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie:



10.

11.

12.

« zatwierdzonego przez strony protokotu koniecznosci

o kosztorysu robét zamiennych, sporzgdzonego przez wykonawce w oparciu o dane do
kosztorysowania o ktérych mowa w § 5 pkt 11 i 12 niniejszej umowy zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego

» aneksu do umowy, podpisanego przez strony

O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych, wykonawca informuje
niezwlocznie zamawiajgcego za poérednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogg by¢
realizowane tylko i wytgcznie i wytgcznie za zgodg lub poleceniem zamawiajgcego

Ceny jednostkowe przyjete do rozliczenia robét dodatkowych i/lub zamiennych nie mogg byc
wyzsze niz ceny jednostkowe przyjete w formularzu kosztorysu ofertowego o
Do rozliczenia robot dodatkowych i/lub zamiennych, dla ktérych ceny jednostkowe nie zostaly
okreslone w kosztorysie ofertowym, wykonawca =zastosuje sktadniki cenotwdrcze do
kosztorysowania nie wieksze, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzetu i
materiatow, nie wyzsze od Srednich cen Sekocenbud dla okresu wykonywania tych robét.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbidr koncowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego, nie pozniej niz na dwa dni robocze przed planowanym terminem
odbioru. ‘

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy..

§7

Kary umowne



Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki (termin zakoriczenia robot okreslono w
§ 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ~ w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

Zamawiajgcy zapiaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po

. stronie Zamawiajagcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z

wylgczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uplywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru roboét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;



Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wediug stanu na dzien odst'a'piérii'a;"p'rd'tok'c’a%r
inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, -

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé, wykonanie czesci robot lub usfug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie z whioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe Ilub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce wymagan

zwigzanych z gwarancjg jakosci i rekojmig za wady.

Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentoéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze byé¢ krétszy niz 3 dni.



10.

11.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i

zgdaé zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,

ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

" Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. ~

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem
zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 kc i
udokumentuje zasadno$é¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych rob6t, Zamawiajgcy zapfaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedgca przedmiotem jego zgdania.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujgce;
Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres:

e na wykonane roboty ( materialy i robocizne) wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.



Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleski
Zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzeri, dokonywanie odbiorow.

b) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegblnosci:  Oniewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie
przewidywane w SIWZ, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoinosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

c) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci: wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, Kkoniecznos$¢ usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

d) Zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegélno$ci:
przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bitedéw w dokumentacji
projektowe;j.



Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w lit. a-e) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznoéci.

2) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

a)

b)

koniecznoéé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacii,

 gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegoblnosci  istnienie | podziemnych urzgdzen, instalacji Iub obiekidw
infrastrukturalnych,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w lit b - ¢) mogg byé wprowadzane w sytuacjach,
odpowiadajacych przestankom do udzielenia zaméwien dodatkowych, oraz w innych
sytuacjach, jednakze w tym ostatnim przypadku zamawiajgcy nie zgodzit sie na
zwiekszenie wynagrodzenia, gdy przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych. Zmiany wskazywane w lit d) bedg wprowadzane
wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a
Zamawiajgcy moze ponie$é ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazywanych w lit a - d) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez Strony.

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie
wymagala rownie zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3)  Pozostate zmiany

a)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT: - je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy



dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg réwng réznicy w kwocie
podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, - jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zmniejszenie kosztdw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigcg
réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

c) kolizia z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

" inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian.

koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan
2. Nadzér inwestorski sprawowaé bedzie: Pan

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach trzy egzemplarze dla
zamawiajacego jeden egzemplarz dla wykonawcy.

- Zamawiajgcy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
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7Zbidr: REMONT PLACU PRZY KOSCIELE SW. ANDRZEJA APOSTOZA W GILOWICACH
Remont Placu przy Kosciele $w. Andrzeja Apostota w Gilowicach

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé IKrot.l Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE~CPV 45111200-0
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
D.01.01.01
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
Roboty pomiarowe 323,25/10000 = 0,032325 ~0,032 ha
1.2 KNNR 6/1301/5 Plantowanie podtoza, wykonywane mechanicznie, grubos$c¢
$cinania 10'cm D.04.01.01
Plantowanie podioza na gt. 112,00
do 10 cm = 112,0 ~112,00 m2
1.3 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé
i 15:'cm, mechanicznie D.01.02.04,
5,50 = 5,5 ~5,50 ‘m2
1.4 KNNR 6/801/1 Rozebranie nawierzchni, z kruszywa-analogia grubos¢ Sr.
6 cm D.01.02.04,
Rozebranie naw. z tlucznia 4,00*%4,00
Sr.gr.6 cm-wjazd = 16,0 ~16,00 m2
1.5 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,
wtazy kanalowe D.03.02.01a,
Regulacja studni 2
wpustowych zeliwnych = 2,0 ~2,00 szt
2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
2.1 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
mechaniczne), tluczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10-cm D 04.08.04
Profil podbudowy 10,00
mieszanka kamienna
(klincowa) = 10,0 ~10,00 m3
2.2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu D 04.03.01
(12,0*%7,0)+(11,5+9,0) /2%
5,0+(7,0+9,0)/2%23,5 = 323,25 ~323,25 m2
2.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem-analogia emulsja
asfaltowa D 04.03.01
Skropienie nawierzchni 323,25
emulsja asf.
szybkorozpadowa = -323,25 ~323,25 m2
2.4 KNNR 6/108/2 (2) Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard II), samochdd
10-15-t D 05.03.05b
Wyréwnanie mieszanka min.- ((12,0%7,0)+(11,5+9,0)/2*
asf.$r.gr.4cm 5,0+(7,0+9,0)/2%23,5)*
0,100 = 32,325 ~32,33 t
2.5 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, 2z mas
mineralno-asfaltowych, giebokosé 5-cm D.05.03.11.
Weciecie do nawierzchni 12,00
drogi pow. = 12,0 ~12,00 m
2.6 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$é¢ po
zageszczeniu 4 -cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
- -.05.03.05 a
W-wa Scieralna z 323,25
mieszanki min.-asf.gr.4cm = 323,25 ~323,25 m2

strona nr 1



RN N RS,

&
2biér: REMONT PLACU PRZY KOSCIELE S$W. ANDRZEJA APOSTOLA W GILOWICACH

Remont Placu przy Koéciele Sw. Andrzeja Apostola w Gilowicach

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartosé Wartos¢
podstawy naktadéw jednostkowa netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE~CPV 45111200-0
1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach

ziemnych, koryta pod nawierzchnie placédw

postojowych D.01.01.01 ha ~0,032
1.2 KNNR 6/1301/5

Plantowanie podioza, wykonywane mechanicznie,

grubo$¢ $cinania 10:'cm D.04.01.01 m2 ~112,00
1.3 KNNR 6/802/6

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu - - -

grubo$¢ 15-cm, mechanicznie D.01.02.04, m2 ~5,50
1.4 KNNR 6/801/1

Rozebranie nawierzchni, z kruszywa-analogia

grubos¢ Sr. 6 cm D.01.02.04, m2 ~16,00
1.5 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen

podziemnych, wtazy kanaiowe D.03.02.01a, szt ~2,00
2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
2.1 KNNR 6/107/1

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie

mechaniczne), tiuczniem sortowanym, warstwa po

zageszczeniu do 10-cm D 04.08.04 m3 ~10,00
2.2 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,

nawierzchnia z bitumu D 04.03.01 m2 ~323,25
2.3 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni asfaltem-analogia emulsja

asfaltowa D 04.03.01 m2 ~323,25
2.4 KNNR 6/108/2 (2)

Wyréwnanie istniejace] podbudowy mieszanka

mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,

wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard

II), samochdéd 10-15-t D 05.03.05b t ~32,33
2.5 KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, 2z mas

mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5:cm

D.05.03.11. m ~12,00
2.6 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

(warstwa $écieralna), mieszanka asfaltowa, gruboscé

po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd

5-10-t .05.03.05 a m2 ~323,25

strona nr

2




N E2} . 2
Zbidér: REMONT PLACU PRZY KOSCIELE SW. ANDRZEJA APOSTOLA W GILOWICACH
Remont Placu przy Ko$ciele Sw. Andrzeja Apostota w Gilowicach

Zuzia

(C)

DataComp 1994-2004

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutami

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45111200-0

2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
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Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Lubry w Gilowicach

Zbidér: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ULICY LUBRY W GILOWICACH Zuzia (C) DataComp 1984-2004

Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu} opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robédt Ilosé

IKrot.‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45111200-0

1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa droég w terenie pagdrkowatym lub podgdrskim
D.01.01.01
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
| Km 0+000-0+242 242,00/1000 = 0,242 ~0,242 km
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233220-7
2.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu D 04.03.01
1 214,00%3,00 = 642,0 ~642,00 m2
! 2.2 KRNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem-analogia emulsja
: I . asfaltowa D 04.03.01 . .
Skropienie nawierzchni 642
emulsja asf.
szybkorozpadowa = 642,0 ~642,00 m2
2.3 KNNR 6/108/2 (2) Wyrbéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard II), samochéd
10-15-t D 05.03.05b
Wyréwnanie mieszanka min.- 642,00*%0,075
asf.é$r.gr.3cm = 48,15
(w il. 0,075 Mg/m2) = ~48,15 t
2.4 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4 -cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
.05.03.05 a
W-wa $cieralna z 642,00
mieszanki min.-asf.gr.4cm = 642,0 ~642,00 m2
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Zbidér: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ULICY LUBRY W GILOWICACH
Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Lubry w Gilowicach

Zuzig (C) DataComp 1994-2004

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot. Ilose¢ Wartos¢ Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45111200-0
1.1 KNR 201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym lub

podgérskim D.01.01.01 km ~0,242
2 ROBOTY NAWIERZCENIOWE CPV 45233220-7
2.1 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,

nawierzchnia z bitumu D 04.03.01 m2 ~642,00
-2.2.. KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni asfaltem-analogia emulsjag

asfaltowa D 04.03.01 m2 ~642,00
2.3 KNNR 6/108/2 (2)

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka

mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,

wbudowanie mechaniczne, grysowo-zZwirowa (standard

II), samochdd 10-15-t D 05.03.05b t ~48,15
2.4 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé

po zageszczeniu 4 -cm, masa grysowa, samochdd

5-10‘t .05.03.05 a m2 ~642,00
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Zbidér: REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ULICY LUBRY W GILOWICACH
Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Lubry w Gilowicach

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45111200-0

2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233220-7
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