

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**"SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE"**  
**UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W GMINIE GILOWICE UZUPEŁNIAJĄCEJ TRANSGRANICZNY SZLAK**  
**TURYSTYCZNY przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GILOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182597
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Krakowska 40
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gilowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-322
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** uggilowice@gilowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gilowice.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00133100/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-25 12:04

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00115040/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Nazwa zdania:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W GMINIE GILOWICE UZUPEŁNIAJĄCEJ TRANSGRANICZNY SZLAK  
TURYSTYCZNY

polegającej na

przebudowie ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach  
- etap II w miejscowości Gilowice

W ramach projektu:

"SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE"  
Projekt: "SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE" [ Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Gilowice uzupełniającej

transgraniczny szlak turystyczny poprzez współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem rzeczowym:

1. Wykonanie miejsca odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko - słowackiego o szerokich walorach, w tym przyrodniczych poprzez ścieżkę edukacyjną z kostki brukowej betonowej o długości 182 mb i łącznej powierzchni 514 m<sup>2</sup>, uzupełniającą i wzbogacającą szlak turystyczny. Na ścieżce zostaną zamontowane ławeczki ( 8 szt), kosze na śmieci ( 5 szt), i tablice edukacyjne informujące o przyrodzie i zabytkach pogranicza ( 8 szt).
2. Montaż elementów wyposażenia nowego odcinka szlaku turystycznego: łącznie 15 szt.
  - 2.1. Tablica informacyjna dwustronna - 1 szt ( obok nowego odcinka ścieżki edukacyjnej i miejsca wypoczynku)
  - 2.2. Tablica informacyjna na początku i na końcu szlaku turystycznego (wymiary min 90 x 70 ) - 2 szt
  - 2.3. Tabliczki informujące o szlaku / kierujące - 2 szt (centrum Gminy Ślemień, ul. Zakopiańska Gilowice)
  - 2.4. Tabliczki kierujące do wybranych atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - 10 szt ( na trasie nowego wytyczonego szlaku od Szlaku Jakubowego do Góry Łysina )

NR POSTĘPOWANIA ZP.271.5.2022

Zakres rzeczowy zadania został określony w:

- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ
- specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

Po zmianie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zdania:

UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W GMINIE GILOWICE UZUPEŁNIAJĄCEJ TRANSGRANICZNY SZLAK TURYSTYCZNY

polegającej na

przebudowie ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach  
- etap II w miejscowości Gilowice

W ramach projektu:

"SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE"

Projekt: "SZLAKIEM NA ŁYSINĘ PRZEZ GILOWICE" [ Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Gilowice uzupełniającej transgraniczny szlak turystyczny poprzez współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem rzeczowym:

1. Wykonanie miejsca odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko - słowackiego o szerokich walorach, w tym przyrodniczych poprzez ścieżkę edukacyjną z kostki brukowej betonowej o długości 182 mb i łącznej powierzchni 514 m<sup>2</sup>, uzupełniającą i wzbogacającą szlak turystyczny. Na ścieżce zostaną zamontowane ławeczki ( 8 szt), kosze na śmieci ( 5 szt), i tablice edukacyjne informujące o przyrodzie i zabytkach pogranicza ( 8 szt).
2. Montaż elementów wyposażenia nowego odcinka szlaku turystycznego: łącznie 15 szt.
  - 2.1. Tablica informacyjna dwustronna - 1 szt ( obok nowego odcinka ścieżki edukacyjnej i miejsca wypoczynku)
  - 2.2. Tablica informacyjna na początku i na końcu szlaku turystycznego (wymiary min 90 x 70 ) - 2 szt
  - 2.3. Tabliczki informujące o szlaku / kierujące - 2 szt (centrum Gminy Ślemień, ul. Zakopiańska Gilowice)
  - 2.4. Tabliczki kierujące do wybranych atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - 10 szt ( na trasie nowego wytyczonego szlaku od Szlaku Jakubowego do Góry Łysina )
  - 2.5 Elementy wyposażenia nowego szlaku turystycznego ( tablice, tabliczki w ilości 15 szt. ) zamawiający zaprojektuje i przekaże wykonawcy do montażu.

NR POSTĘPOWANIA ZP.271.5.2022

Zakres rzeczowy zadania został określony w:

- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ
- specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2022-04-26 09:00

Po zmianie:

2022-04-28 09:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2022-04-26 10:00

Po zmianie:

2022-04-28 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2022-05-25

Po zmianie:

2022-05-27